Vallalkozasi szerzddés

amely létrejott egyrészidl

Név: Szenna Kozségi Onkorinényzat
Cim/székhely:7477 Szenna, Rakdczi utca 8.
Elérhet6ség:0620-219-5611

Adoszam: 15397775-2-14

Bankszamlaszam: 11743002-15397775-10060005
MAK torzsszam: 397779

Képviseletében eljard személy neve: Salamon Gyula
mint megrendelS (tovabbiakban: Megrendeld),

mastészrol*

Nev: 7. E.H Kft,

Cim/székhely: 8431 Mihélyfa, Petéfi u. 29.

Elérhetoseg: 0630-422-2681

Adoszam: 14609190-2-20.

Bankszamlaszam: 12092000-01481135-00100000

Cégjegyzékszam: 20-09-069160

Kamarai regisztracios szam:-

IKépviseletében eljard személy neve: Hotvith Zsolt

Elérhetésége: 0630-422-2681 (*megjegyzés: kézos ajanlattevSk esetén valamennyi ajanlattevét
kiilon-kiilon fel kell sorolni és valamennyi ajanlattevé killon-kiilon koteles a szerzédést alairnil)
ymint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott, az alibbiak szerint:

A Megrendel6 2018.01.05-én eljirist megindito felhivast kildott 6t gazdasagi szerepld részére,
mely eljirds eredményeként a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd jogosult a szerzédésben
foglalt a ,,Egyedi szennyviztisztitok kiépitése Szennin - VP-6-7.2.1.2-16” kivitelezési munkak
elvégzesére.

A Megrendelé eziton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott épitdipari
kivitelezési tevckenység ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.

1. ASZERZODES TARGYA

1.1.Megtendel6 megrendeli, Villalkozd elvillalja az Ajanlatkérd 4ltal 2018.01.05-én
megkuldott eljarist megindité felhivds szerint a ,Egyedi szennyviztisztiték kiépitése
Szennan - VP-6-7.2.1.2-16" kivitelezését, vallalkozasi szerzédés keretében.

1.2. A szerzodés mellekletei a szerzddés részét képezik, azokkal egyiitt értelmezenddk.

1.3. Az épitest munkaterilet adatai:
Cim: 7477 Szenna a mellékelt hitelesitett Osszesitd lista szerint.
Helyrajzi szam: a mellékelt hitelesitett osszesit lista szerint
Az épitményre, ¢épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény meghatirozdsa: az épitési
munkéikra vonatkozé Magyar Szabvanyokban foglalt kovetelményrendszer. A felhasznalt
szennyvizkezelé  berendezéseknek a  jogszabalyi  elSirdsoknak megfeleléen CE
tanusitvannyal szikséges rendelkezniiik.

1.4. Teljesitési hataridd:
Az épitesi munkak teljesitésének hatarideje: 2019. december 31.




2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1.A Megtendelé megrendeli, a Vallalkoz6 pedig a jelen szerzédésben foglaltak szerifit
vallaljia, a MegtendelS ,Egyedi szennyviztisztitok kiépitése Szennin - VP-6-7.2.1.2-16"
kivitelezesét.

2.2. Villalkozé kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentacidt, és a munkateriiletet megismerte, azt
a feladat meghatarozisihoz szitkséges mértékben és az  elvathato gondossaggal
tanulméanyozta és ajanlatit ennek alapjin tette meg, A Villalkozo kijelend, hogy a kiviteli
tervdokumentéciét elézetesen megvizsgilta és azt kivitelezéste alkalmasnak talilta.
Kotelezi magat atra, hogy a létesitmény kivitelezését ¢ tervdokumenticidnak megfeleld
miiszaki tartalommal 2 vonatkozd hatalyos jogszabalyok és hatosagi eldirasok betattasaval
végzi el. A Vallalkozo a kivitelezési tervdokumenticid szerintl kivitelezésért tartozik
feleldsséggel. Ha a kivitelezési dokumentacionak megfelelen elkészitett létesitmény utobb
felmerills tervezési hiba kovetkeztében valik hibassa, ezéet a tervezd felelds.

2.3. A kivitelez6 a beruhauzast az ajanlata részét képezd projekt terv alapjin valositja meg. A
kivitelezd a szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezéste vonatkozd
tervdokumentacio, a helyszin és a feladat teljeskorl ismerete és minden megvalositasi adat
és igény megértése szerint készlt.

Kivitelezd a szerzddés megkdtésével egyidejitleg elfogadja, hogy a projekt megvalésitisa
soran a kiviteli iitemtervet s pénziigyi-szamlizasi titemtervet a valos allishoz igazitva
folyamatosan frissiti.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. Kozbeszerzési dokumentumok.

3.2. Az ajanlattev8k kérdéseire adott vilaszok, és minden egyéb — az ajinlat benyujtasiig
keletkezett — frasos informdcio.

3.3. A nyertes ajaniat.

3.4.A kiviteli Gtemterv és a pénziigyi-szamlazasi ltemterv, melyet Villalkozd készit el a
megrendeld altal biztositott titemezés alapjin (egyutt: projektterv).

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES TFIZETESENEK RENDJE
(ELSZAMOLAS)

4.1. Az elszamolas formdja, modja, a fizetés modja, hatarideje, szakaszal
41,1, Villalkozé a jelen szerz8désben foglale munkikat egydsszegll dtalanyiron vallalja,
amely ajanlata alapjan:

Nettoszerzédéses ellenérték  (a megajinlott 4fa nélkil szamitott ellenszolgaltatas)
136.589.712 Ft + AFA, azaz brutt6 173.468.934 F't.

Megtendel6 nyilatkozik, bogy a jelen beszerzés hatalya ala tartozd, szolgiltatisnynjtasnak
mindsilé épitési-szerelési és egyéb szerelési munkdk az altalanos forgalmi adorol sz6lé
2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ald nem tartoznak (forditott afa
fizetés).

41.2 A fenti 4.1.1. pont szerinti vallaldsi 4r a befejezési hataridore prognosztizalt egydsszegl
Ataldnyar, amely a munkahelyi adottsagok és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és
informaciok alapjan, a Villalkozo felilvizsgalatanak figyelembevételével  kertilt
meghatirozasra, Villalkoz6 mindezek tényét kifejezetten tudomiasul veszi, és jelen



szerzGdés alairasaval kijelenti, hogy a fentiekben megjelolt ellenérték kialakitdsa soran
figyelemmel volt ezen tényte.

4.2. A szerzddéses dr tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisinak teljes koltségét,
a kivitelezési munlidkat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat
(ideértve kiilondsen az épitkezési tevékenység sordn jelentkezd kéziizemi dijakat
is), lletéket (vimot), az atadasi, belizemelési, hasznalatbavételi engedély megkéréséhez
szukséges szakhatosagi nyilatkozatok és a  bittokbaaddsi, valamint az Aatadisi
tervdokumentacié készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgilati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktirak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancilis és szavatossigi kotelezettségek
koltsegeit, a szerzédés targyinak rendeltetésszerd hasznalatit biztositd megvaldsitishoz
szukseges munka ellenértékeét, valamennyi jarulékos munka (mint épitési és felvonuldsi
teriilet takaritasa, épitési és kommunalis hulladek elszallitasa, valamint a foldfelszin eredeti
allapotanak visszaallitisa) koltségét.

4.3. A Villalkoz6 fenti aron felil semmiféle cimen tobbletkéltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt potmunkak ellenértékét. A Vallalkozd  kijelenti, hogy a
tobbletmunka kockazatat magara vallalja, azt a Vallalkozd koteles kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti.

4.4. Utolag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgilhatnak alapot az
atalanyar megemelésére.

4.5.A vallalkozis ellenértékének elszamolasa a jévihagyott kiviteli itemterv és a pénzigyi-
szamlazasi Utemterv szerint torténik, mely ttemtervek kialakitisa illeszkedik az eljirdst
megindito felhivasban meghatarozott kikotésekhez.

4.6. A kivitelezési munkak vonatkozasiban a Villalkozé Gsszesen 8 részszamla és 1 végszamla
benyujtisira jogosult, a jelen szerzédés mellékletét képezd kiviteli és pénziigyi-szamlazasi
utemtervek alapjan, ahol a részszdmla Gsszege a szerzédéses ar nettd Osszegének 10%-a. A
Részszamla az adott litem soran ténylegesen elvégzett munkakrol nytjthatd be a teljesités
10%-o0s késziltségi szintjének elérésekor.

Amennyiben 15 napig (z sgergddés  batalybalépése esetén a  szeryidés  fedesetét  bistosite
sgergidésben/ jogi - aktusban meghatdrozott bhatdrnapig) nem keriilt sor a vallalkozdi lészre
jelentést kévets sikeres miiszaki atadas-atvételéhez kapesolodoé teljesitésigazolds alapjin a
végszamla ldallitasara, tvgy Vallalkozé jogosult az aktuilis miszaki késziltség
fugovényében, arra vonatkozo teljesitésigazolas alapjan szamlat kiallitani.

A végszamla a sikeres muszaki atadas-atvételt kovetSen, a miszaki atadis-atvételéhez
kapcsolodo teljesitésigazolas alapjan allithatd ki.

A szamla kotelezd mellékletet:
- Mérmok nyilatkozat a miszaki megvalosulas %-os mértékénck igazolasarol
- koztartozas mentes igazolas;
- ¢pitési naplo relevans része;
- az érintett palyazatra vonatkozo ENGY szamlatészletezo;
- részletes koltségvetési f66sszesito.

4.7.Megrendeld a muszaki atadas-atvétel és teljesitésigazolas vonatkozasaban a Kbt 135. §
rendelkezési szerint jar el.




4.8. A villalkozast munkak tekintetében a rész- ¢s végteljesitésre vonatkozo jegyzdkonyvet kell
felvenni. A miszaki dtadds-dtvétel és a teljesitésigazolds tényét rogziteni kell az Epitési
Naploban is.

4.9.A teljesités befejezettnek tekintendd a végsd muszaki atadas-atvételt igazolod jegyzSkonyv
aldirasaval,

4.10. A miszaki atadas-dtvételrd] jegyzokonyv készil. Megrendelonek hianyos vagy hibas
teljesités esetében jogaban all a miszaki atadas - atvételt jegyzokonyvben a hidnyok
és/vagy hibik megszintetésére vonatkozbéan péthatiriddt megjeldlni. A teljesitést
hatiridén tilnyalo pothataridd megallapitisa nem jelenti azt, hogy a Megtendeld lemond a
kotbérigényérél. A vallalkozd altali tényleges teljesités idépontja a szerzédés szerintt
maradéktalan teljesités id&pontja.

4.11. A miszaki atadis-atvételi jegyz6konyv felvételére a Villalkozd tivollétében is sor
keriilhet, ha Vallalkozé eldzetes értesités ellenére nem jelenik meg az cljrdson. Az igy
felvett és a Vallalkozonak haladéktalanul megkildott  jegyzEkonyvben  régzitett
megallapitasokra Vallalkozonak 3 munkanapon belil irdsban kell reagilnia. Ennek
elmulasztisa esetén gy kell tekinteni, hogy Villalkozd elfogadia a jegyzdkonyvben
foglaltakat.

4.12. A Vallalkozé a miszaki atadas-atvétel és tizembe helyezést eljaras sikeres lebonyolitasa
¢rdekében koteles a muszaki dtadis-Atvételhez sziikséges iratokat dtadni 2 Megrendeld
részére a szerzGdés 13.8 pontjanak megfelelGen.

413, A szerz6dés teljesitésének feltétele a miszaki 4dtadas-atvételi eljaras lezdrisa. A
szerzodés targyaval kapcesolatos karveszély a munkak hiany — és hibamentes atadés-
atvételére vonatkozd jegyzOkonyv alafrasat kévetden szall at a Vallalkozérdl Megrendelére.

4.14. Kivitelez a szerz6dés megkotésével egyidejlleg elfogadja, hogy az altala benydjtott
szamlahoz az el6irt mellékleteket rendelkezésre bocsatja, valamint hogy a Timogatd
Szervezet tovabbi mellékletek, nyilatkozatok csatolasara 1s felhivhatja koézvetlenil vagy a
Megrendelon keresztil. A kivitelezd elfogadja, hogy a megfeleld és hibitlan mellékletek
nélkil a szamlaja nem kerill kiegyenlitésre, valamint tudomasul veszi, hogy a kért szamla
mellékletek beadasanak késedelme esetén a szamlajanak kiegyenlitése s késni fog.

4.15.  Elételjesitést, dlletve az titemtervtd] valo esetleges pozitiv eltérést a szimla kidllitdsdnak
esedckessége elott 30 nappal be kell jelenteni. Eldteljesités kizdrdlag a Megrendeld
képviselSjének, a projekt menedzser elézetes irasbeli hozzajarulisival lehetséges.

4.16. Az épitési munkikhoz sziikséges viz és villany vételezéséhez a Villalkozonak hiteles
mérdvel ellatott ideiglenes vétell helyet kell 1étesitent. A mérSk leolvasisi jegyzdkonyve
alapjan a felhasznalt vizet ¢és villanyt a Megrendelé a Villalkozénak leszdmlizza. A
leszamlazott  koltséget Villalkozo valos  pénzmozgassal  koteles  kiegyenliteni, a
projektfinanszirozas eléirasai miatt a Ptk. szerinti beszamitassal torténd kompenzacid nem
lehetséges.

4.17. Megrendeld a vallalt teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén 30 napot elérd
vagy azt meghaladd mértéknél egyoldaldan jogosult:
- a szerzodestdl elallni a szerzddés teljesitésének meghitsulasara hivatkozva, abban
az esetben, ha a késedelem a Vallalkozo hibajiabol keletkezett.
- ¢s jogosult a Villalkozé koltségére a még el nem végzett munkikat mis
vallalkozoval befejezni.

4.18. A szamla pénziigyi teljesitése:
A Megrendelé fizetési kotelezettségét — a Polgdri Torvénykonyvedl szolé 2013 évi V.
torvény (a tovibbiakban: Ptl) Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével 6sszhangban a tartalmilag
és formailag szabalyszerien kiallitott — szamla kézhezvételenek napjat kovetd harmine (30)



napon belul atutaldssal teljesiti a Vallalkoz6 bankszamlijara. A Megrendeld részérdl a
szamla teljesitésigazolisira a Megrendel6 miiszaki ellenére és képviselSje egylittesen
jogosult. A teljesitésigazolas alapja a 4.7. pont szerinti szakmai (tész) teljesitésigazolas.
Amennyiben Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, a szamldk kifizetésére a
IKbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az alabbiak szerint ketiil sor:

a) a Villalkozok legkésébb a teljesités eclismerésének idépontjaig nyilatkoznak, hogy
koziilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az dsszes Villalkozé legkésbb a teljesités elismerésének idSpontjiig nyilatkozik, hogy
az altala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

¢) a Megrendel6 felhivja a Vallalkozo(kat) valamint a b) pont szerint alvallalkozékat, hogy
a teljesités clismerését kovetSen dllitsak ki szamliikat, egyidejileg felhivia Sket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzds rendjérdl szoélé 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes adézéi adatbazisban, nyujtsik be
a tényleges kifizetés iddpontjtl szamitott harminc napnil nem régebbi egyuttes
adoigazolast;

d) a Megrendels a Villalkoz6i és az alvillalkozdi teljesités cllenértékét a szamla
kézhezvételét kovetS harminc napon belil utalja at minden egyes Vallalkozénak és
alvallalkozdnak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha valamely Villalkozonak, vagy alvillalkozonak a
kifizetés idSpontjaban az egylittes addigazolds alapjan koztatozdsa van, a Megrendeld a
Villalkozéi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A.
§ (3) bekezdése szerint visszatartja.

4.19. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Villalkozé a szerzédésben foglalt vallalkozéi dij
15%-dnak megfelels Gsszeg eldlegként torténd kifizetését kérheti. Az eloleg Gsszege a
végszamla (vagy a szerzédés felmondasa esetén az utolsé részszamla) Gsszegébdl keriil
levonasta a szerzédéskotéskor aktualizalt pénziigyi-szamlazasi ltemterv szerint,
Amennyiben a Villalkozd kéti az elSleg kifizetését, ugy azt Megrendel$ legkésSbb az
épitési munkaterilet tadasat kovetd 15 napon belul kételes kifizetni.

4.20. A jelen szerz6dés szerinti kifizetések az addzis rendjérdl szolo 2003, évi XCIT Tv.
36/A. § hatalya al4 tartoznak.

4.21. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitéscvel Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Villalkozo addkoteles jovedelmének csékkentésére allkalmasak.

4.22.  Vallalkozé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megtrendelé szamara megismethetGvé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekedl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

423, A kilfoldi adéilletéséglh  Villalkozd koteles a  szerzédéshez arra  vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adShatésigtol a magyar adéhatésag
kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozdéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkal.

X .05




424, A szerzbdés tarpyat képezd szolgiltatis-nydjtisnak minésilé épitési-szerelési és egyeb
szerelési munkik az altalanos forgalmi adordl sz616 2007, évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja ala tartoznak

4.25.  Alkalmazandé jogszabilyok: az addzas rendjérdl szol6 2003, évi XCIL térvény (Ast),
az allamhaztartastol 52616 2011, évi CXCV. tv. (Aht.).

5. ASZERZODES TELJESITESE

5.1. MUNKATERULET ATADASA
Megtendelé (a miiszaki ellendr Gtjdn) a kivitelezésre alkalmas munkateriletet legkés6bb a
szetz6dés hatalybalépését kovetd napon dtadja Villalkozd részére, a munkak végzéschez
sziikséges dokumentumokkal egyitt.

5.2 Amennyiben a Villalkozénak fel nem téhatd okokbdl nem lenne tarthaté a beruhazas
kivitelezési idcje, a Ptk. szabilyal vonatkoznak a teljesitésre (A jogosult késedelme a kotelezett
egyideji késcdelmét kizitja), illetve vis maior helyzet esetén a kivitelezés hatarideje a vis maiot
helyzet idStartamaval meghosszabbodik.

Vis maiot fogalma: elére nem litott kényszeritd kérilmény, elhdrfthatatlan akadaly, ami
meggitol valamely kotelezettség elvégzésében.

6. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé teljes felelésséggel tartozik a szerz&désben vallalt munkdért, a munka
megkezdésétsl a miszaki atadas-dtvételi igazolas kibocsitisanak napjiig, és az tizemszerll
hasznalat soran a vallalt garancidlis id3szakban is felelésséggel tartozik a szerzGdésben vallalt
munkaést.

A Villatkoz6 a véghatarid6tdl kételes garanciat vallalnil

A Vallalkozd a jelen szerzédésben vallalt és részletezett tevékenységéért, az altala épitett
miitargyak mindségéért a garancialis/jotallisi idén til szavatossaggal tartozik.

A Villalkozé koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologt karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével Gsszefiiggd, illetve a szerzédés iddtattama
alatt keletkezd kirokra a Megrendels feleldsscget nem vallal és nem nyuje killon téritést a
karok elharitdsara.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

7.1. A Megrendeld jogosult és koteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartdsa mellett):

7.1.1. a munkateriiletet (a killsé miszaki ellendr 0tjan) munkavégzésre alkalmas allapotban
Villalkozd rendelkezésére bocsatani, ataddsat titemezni; a munkaterilletek atadasat
Felek jegyzkonyvben kotelesck dolkumentalni.

7.1.2.  a munkak barmely részei szintjét, vonalvezctést, helyzetét és méreteit megvaltoztatni;



1.3,

7.1.4.

T15:
7.1.7.
#: 8,

7.2.Ha

barmely munka anyagat, technoldgidjit, mindségét megvaltoztatni, a folyamatban 1évé
es az elvégzett munkat és a felhasznilisra kerild anyagokat ellenérizni, azzal, hogy
nem mentestl a villalkozé a felelésség alol, ha a Megrendels az ellenSrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.

kitGzni a miszaki atadas-atvétel iddpontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szimitott 15 naptari napon belil (a miiszaki ellenSr Gtjan);

mads vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkikat, a Villalkozd
koltségére, ha irasbeli felszélitasira a Vallalkozd a kifogisolt, vagy hidnyolt
cselckményeket nem javitja, illetve nem potolja a felszolitisban meghatarozott
hataridore;

a teljesitett és igazolt munka ellenértékét kifizetni;

a Vallalkozoval mindenkor egytttmikodni;

a beépitésre keriilé burkoléanyagok, felirati rendszerek, a terveken nem pontositott
latszo feliletek, az elektromos és vizes berendezések, szerelvények, anyagat és szinét
kivalasztani.

a Megrendel6 fentiekben deklaralt joganal fogva a szerzédés tartalmaban véltozasokat

rendel el, és ha a véltozdsok olyan jellegliek, hogy jelen szerzédés médositasat is
megkovetelik, tgy azt a szerz6dS felek az elrendelt médositisoknak megfeleléen rogzitik,
¢s a szerzédésben és az ajanlatban foglaltak szerint jarnak el a Kbt.-ben meghatirozott
feltételek betartisa mellett.

7.3.Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitisara
jogosult, melynek mértéke a Ptk.-ra figyelemmel a késedelemmel érintett naptari félév elsé
napjan érvényes jegybanki alapkamat 8 szdzalékponttal névelt értéke. (Ptk. 6:155. §)

8. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

8.1.1

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5

8.1.6.

. az épitdipari kivitelezési tevékenység jogszerll megkezdése és folytatdsa, az épitési
napld vezetése, kivitelezéi jogosultsaganak megléte,
az cpittetd altal rendelkezésére bocsitott jogerds és  végrehajthatéd épitést
engedélyben ¢és a hozza tartozd jovahagyott engedélyezési tervekben, az ezek
alapjan készilt, erre jogosult tervellendtrel ellendriztetett kiviteli tervekben eléirtak
betartasa és betartatasa,
az elvégzett szakmunkik ecredményeként létesiilt szerkezetek, berendezésck,
¢pitmény, épitményrész rendeltetésszerd és biztonsigos hasznilhatésaga
a kivitelez6 felel azért, hogy az épitéstigyi hatdsdg altal meghatarozott idGtartamon
belil az épitmény kornyezetébdl az épitSipari kivitelezési tevékenység soran
keletkezett épitési hulladékot — a killon jogszabalyban meghatirozott médon —
elszallittassa, a kornyezet és a terep felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett
allapotaban atadja, a kornyezetben okozott karokat megsziintesse.
az Cpitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésckor a Megrendeld épittet6tél —
alvillalkozé kivitelez6 esctében a véllalkozd (Vallalkozo) kivitelez6tél — az épitési
munkatertilet atvétele, annak sziikség szerinti I3szermentesitése,
e-épitési naplé megnyitasa ¢és folyamatos naprakész vezetése az épitSipari
kivitelezési tevckenységrol sz0l6 191/2009 (IX.15.) kormanyrendeletben foglaltak
szerint,,
az épitési munkatertileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és
fajtajanalk folyamatos vezetése az épitési naploban,

(X(%
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8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.
8.1.15.
8.1.16.
8.1.17.
8.1.18.
8.1.19.

8.1.20.

8.1.21.

annak folyamatos ellendrzése, hogy az épitésiigyl hatosagr eljarasokedl és az
épitésiigyl hatosagl ellendrzésrdl szolo kormanyrendeletben meghatarozott hatosagl
engedélyek rendelkezésre allnak-e,

az épités sorin mar meglévd, idletve clékertlé természet, kulturalis orokségi,
épitészeti értékek megdrzése,

annak biztositisa, hogy az épitési munkatertleten csak olyan személyck
tartdzkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitést napld altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellendrzésében ¢és anyitasaban,

a miszaki atadas-atvételi eljards soran a berendezések, rendszerck mikodést probaja
és a tapasztalt rendellenességek, hiinyossigok megsziintetése, szilkség esetén a
proba megismétlése,

a Villalkoz6 a kivitelezés befejezésével teljesitmény nyilatkozatban nyilatkozik arrdl,
hogy a tetvez$ Altal betervezettnek megfelelS teljesitményeértékd termékeket épitett
be a 275/2013. (VIL.16.) sz. Kormanyrendeletben foglaltak szerint, illetve az egyéb
szikséges kivitelez6i nyilatkozatokat, mérési jegyzokonyveket kiallitia és a
megrendeld rendelkezésére bocsiatja,.

az épitmeény rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalatra alkalmassa valasakor (az
épitaipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitést munkateriilet atadasa a
Megrendeld épitteténelk,

az épitést munkaterilet 6rzésének biztositasa,

az épitést munkik befejeztével az épitési teriletrdl valo levonulas végrehajtasa,
Villalkozo kivitelezoként az ¢pitesi miszaki cllendr altal kiadott teljesitésipazolas
alapjan a szerzoOdés szerinti teljesitesrdl (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a
Megrendeld épittetd részére torténd eljuttatisa,

az alvillalkozo kivitelezdkkel t6rténd egyeztetések koordinalisa, tevékenységik
Osszehangolisa,

a villalkozd kivitelez8 az épitési naplé vezetésével megbizhatja a felelés miszakt
vezeto)ét.

a munkateriiletet — jepyzékonyvvel dokumentaltan atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre vald alkalmassigat megvizsgalni;

a Megrendelé altal elrendelt valtoztatisokat, modositasokat - eldzetes egyeztetés
utan - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni.

A miszaki ellenér és a projekt menedzser utasitasainak maradéktalan és
haladéktalan betartasa

8.2. A felelds milszaki vezetd feladatat

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.0.

az épitési-szerelési munkara vonatkozd jogszabdlyok (szakmai és mindsegi
kovetelmények), munkavédelmi, tizvédelmi, kérnyezetvédelmi, miemlékvédelms,
természetvedelmi, kozegészségligyl és mas kotelezd hatdsagi elbirdsok, tovabbi az
épitéstigyl hatosagi (létesitési) engedélyek betartatasa, azok betartasanak az altala
vezetett epitkezésen valod ellendrzése,

az épitési naplo vezetése, ellenGrzése és lezarasa, ha erre a kivitelez6tél meghizast
kapott,

az épitéipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszer(i megszervezése,
a kivitelezés sorin a mindségl kovetelmények biztositasa, a technoldgial, 2
munkavédelmi és az egészséglgyl elbirasok betartatasa,

a lkitGzés helyességénel, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgilatok
megtorténtének ellendrzése,

a mindségl vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése,



8.2:7.

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

az azonnali intézkedést igénylé épitési muszaki feladatok meghatarozasa és

ranyitasa,

a kivitelezési tervektdl eltérs, nem épitési (Iétesitési) engedélykoteles kivitelezésnek

az épitési napléban torténd feltintetése,

az cpitSipari kivitelezési tevékenység befejezésekot, az épitési naplé és a hulladék

kezelesérdl 52616 hivatalos dokumentumok (szallitéjegy, befogadéi nyilatkozat)

alapjan a hulladék nyilvantart lap kitoltése és az épittetének torténd atadasa,

az épitmény hasznalatbavételi (fennmaradasi) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a

felel6s miszaki vezetének szakteriletére vonatkoz6 nyilatkozat megtétele,

az atadas-atveételi eljarisban és a haszndlatbavételi engedélyezési eljarasban vald

kozremkodés ¢s az ehhez sziikséges nyilatkozatok megtétele,

az alvillalkozo1 teljesités igazolasa, mely tartalmazza

—  a teljesitett kivitelezési munkak meghatirozdsat, mennyiségét és minSségét, a
teljesités idopontjat,

—  ateljesitésigazolas alapjan szamlazhaté dsszeget,

— a szerzGdeésben meghatirozott alvillalkozéi dij és a  teljesitésigazolasban
megjelolt szamlazhaté 6sszeg eltérése esetén az eltérés indoklasat,

a lkiallitott  teljesitésigazolasnak az alvillalkozd kivitelezd  altal megkiildétt
teljesitéstSl sz0l6 értesités kézhezvételétdl - ha szerzédés vagy jogszabaly atadas-
atvételi eljarast hatiroz meg, ennek lezardsatél - szamitott, szerzédésben
meghatarozott, de legfeljebb tizenét munkanapon belil az alvallalkozé kivitelezd
részére torténé megkildése, és annak adatainak az alvallalkoz6i nyilvantartasba vald
felvitele,

a felelds muszaki vezetd - a kilon jogszabilyban meghatarozottak szerint - az

épitési munkateriiletrdl szarmazé természetes épitSanyagok és a bontott épitési

termékek - szlkség szerint szakértGvel t51ténd - vizsgalatat kévetSen dont azok
kezeléserdl, épitési célra vald megfelelGsségérdl, ismételt felhasznalhatosagardl,
beepithetdségérol. Dontését az épitési naploba be kell jegyeznie.

az alvallalkoz6 kivitelezGk felelés muszaki vezetSivel és a szakigi felelés miszaki

vezetSkkel valo  egylittmlkodés, a velik torténd egyeztetések koordinalasa,

tevékenységik 6sszehangolisa,

a hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges felelés miiszaki vezetdi

nyilatkozat megadisa az alvallalkozéi és a szakigi felelés miszaki vezetdi

nyilatkozatok alapjan.

crtesiti az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feliigyel6séget

artol, hogy az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontisi  hulladék

mennyisége eléri az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairél

52010 jogszabalyban eldirt kiiszobértéket.

A miszaki vezet$ felel tovibbd az Etv. 40. § (2) bekezdés a)-¢) pontjaiban

foglaltakért:

— az épitményfajtinak, épitési tevékenységnek megfelels jogosultsiginak
meglétéért,

— aszakmunka iranyitasaért,

— az épitmény, épitményrész jogerSs és végrehajthaté épitési engedélynek és a
hozzd tartozd jovihagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kivitelezési terveknek megfelels megvalésitisaért, tovabba

— az épitest tevekenységre vonatkozo szakmai, minGségi és biztonsigi eléirasok
megtartasaért és

— a munkalatok végzésének szakszeriségéért.
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8.2.19. A felelds miszaki vezetd tartds akadalyoztatisa esetén a vallalkozd kivitelezének
gondoskodnia kell a helyettesitéstSl. A helyettesités ideje alatt elvégzett épitbipati
kivitelezési tevékenységért a felelGs milszaki vezetSt helyettesitd - kiilon jogszabaly
szetinti jogosultsiggal rendelkezé - személy felel.

83. Minden anyagnak, elére gyirtott clemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyeb
eszkdznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkinak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszeteznie vagy clkészitenie:

0 szakmailag elfogadhaté mindséglinek, tovabbd a tervez$ és Megtendeld
utasitisaival 6sszhangban kell lennie;
o a mindsitéshez szitkséges minéségi tantsitvinyokkal lell rendelkeznie.

8.4.Ha a Megrendeld €l azzal a jogival, hogy a szerzédés szerinti miszaki tartalombol egyes
munlkikat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, sth. elhagyhat, akkor Villalkozo az elmarado
munkikkal kapcsolatosan nem timaszthat igényeket, az elmaradt munkikat le nem
szamlizhatja, azonban igényt tarthat szimlival vagy hitelt érdemld dokumentummal
igazothatd, a MegtendelS értesitésérdl vald  tudomdsszerzésig keletkezett kozvetlen
koltségel megtéritésére.

8.5.A Villalkozoé koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitasahoz
minden olyan tigyben, akar emliti a szerz6dés, akdr nem, amely a kivitelezést érinti, vagy
arra vonatkozik.

8.6. Villalkozo koteles a Megrendeld szdmara az cllendrzést lehetévé tenni, az ahhoz szikseges
adatokat, valamint felviligositast megadni.

8.7.Az épitési munkak kivitelezési kériilménycire vonatkozo, killsé szervek altal elGirt
kovetelményeket a Villalkozé koteles megfelelden végrehajtani.

8.8. Villalkozé az 4ltala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott birmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmt,
balesetelhatitisi, tizvédelmi, egészségiigyl szabalyokat. Be kell tartania minden torvényt,
illetve Altalinos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéh szabilyzatot,
megrendeléi belsd szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a tcljesitendd
adatszolgaltatisokkal és a fizetendd dijakkal kapesolatos.

8.9. Vallalkozé koteles kartalanitani a Megrendeldt minden buntetés vagy felelésség aldl,
barmely rendelkezés megszegéséért.,

8.10. A Vallalkozé teljes feleldsséggel tartozik a szerzGdés szerinti munkik és az ezzel
kapcsolatos munkaterilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttol a megrendelt
feladat atadds-atvételénck napjaig.

8.11. A Villalkozénak és alvillalkozdinak az anyagok és eszkozok mozgatisat ugy kell
végrehajtania, hogy a szillitds sorin felhaszndle utak és azok mfitargyai karosodast és
sérilést ne szenvedjenek. A szillitdsi, mozgatisi tevékenység sordn eldidézett
kérnyezetkirosodasért vagy szennyezésért a Villalkozét tetheli minden felelosség és
kovetkezmény.

812. A kivitelezés soran a Vallalkozd kételes a munkatesiiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akadilytdl, és minden vallalkozdi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
szitkséges, tovabba minden tdrmeleket, hulladék anyagot el kell tsztitania, illetve
tavolitania a munkateriiletrdl. A Vallalkozo felelds a munkaterileti rendért alvalialkozol
tekintetben is. A munkateriilet minden munkavégzést kéveten — a munkilatok okozta
szennycz&déstd] — megtisztitva szabad csak elhagyni.

8.13. A kivitelezés soran keletkez8 hulladékok — engedéllyel trendetkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatisara) kotelezett megnevezése: Z.E.H Kit.

8.14. A Villalkozd felel8s a munkateriileti rendést alvallalkozéi tekintetében is.

8.15. A munkateriilet Srzésérdl és tizvédelmérdl a munkaterilet Atvételét kovetGen a
Villalkoz gondoskodik.
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8.16. A Villalkoz6 a munkateriilet &rzésérdl, védelmérdl oly médon koteles gondoskodni,
hogy ott kizdrélag csak az atra feljogositott, illetve a villalkozéi nyilvantartisban szerepld
olyan személyek tartozkodjanak, akik az épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és irdnyitasaban.

8.17. A Villalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

— biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést, amelyek
a beruhazds védelmére vagy masok biztonsiga és kényelme érdekében szitkségesek;

- megtenni az Osszes ésszert lépést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon
kivil a beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a
szemelyek, kozvagyon vagy masok karit és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy
egych ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezmeénye,

- az cldirt tajekoztatd tiblikat kihelyezni a vonatkozo szabvanyokban meghatirozott
modon,

- Ha a kivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart
vagy sérulést okoz, a Vallalkozd koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
képviseldjét, valamint megtenni a szitkséges lépéseket és intézkedéseket, az esemeényt
el61déz6 hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni.

- A Villalkozé kételes dllandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feligyeletet és irdnyitast, ellendrzést a kivitelezés folyaman. Az épitési munkak
kivitelezési koriilményeire vonatkozé, kiilsé szervek altal eldirt kovetelményeket a
nyertes ajanlattevé koteles megfelelGen végrehajtani.

- A Villalkozé sajat koltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentaci6jat harom példanyban papiralapon és egy elektronikus (CD/DVD)
valtozatban elkésziteni, és azt a miszaki atadis-atvételi jegyzOkonyv lezarasival
cgyldejuleg Megrendel6 részére atadni, a beruhizids minéségi bizonylataival egyitt.
Hzen dokumenticiok atadasinak hianyiban az dtadas-atvételi eljaras meghiusul.

8.18. A hulladékgazdalkodasrol szold torvény értelmében Vallalkozd koteles a hulladékat
gytjteni, rtalmatlanitasirél gondoskodni, valamint kiilén a sajat hataskoérben keletkezd
kommunilis hulladékra is. EWC kéd szerint kiilon megjeldlt gy(jtS és annak elszallitisa
killén szerzédés keretében. Mindez érvényes a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra
egyarant,

8.19. A Villalkozé koteles a munkateriileten rendszeres ellendrzést tartani, az észlelt
hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni.

8.20. A Vallalkozé anyagi felel6sséggel tartozik az ajanlatkérd targyi eszkozeiben dltala, vagy
az altala a szerz6dés teljesitésébe bevont harmadik személy altal okozott karokért,
amennyiben a kir a sajat tevékenységi korében keletkezett,

8.21.  Kivitelez8 a szerz6dés megkotésével egyidejlleg elfogadja, hogy a projekt
megvalositisa soran az lranyitd Hatdsagnak ¢és a Koézremkodé  Szervezetnek
szervezeteknek jogaban 4ll helyszini ellenSrzést tartani az épitési teriileten és ellendrizni a
projekt teljes dokumentaciéjat, beleértve terveket, kimutatasokat, Utemterveket,
bizonylatokat, nyilatkozatokat és épitési naplot.

8.22. Kivitelez6 a szerz6dés megkotésével egyidejlleg elfogadja, hogy a projekt
megvaldsitisa soran folyamatosan be kell szeteznie a beépitett és felhasznalt épitdanyagok
megfeleléségi  bizonylatait. Ezek rendelkezéste kell, hogy alljanak a részszamlak
benyujtasakor, valamint a végszamla beadasakor is.

8.23. A hasznalatbavételi engedély megszerzése nem képezi jelen szerzodés targyat, mivel a
hatalyos jogszabalyok szerint ez a Megrendel6 mint épittetd feladata, Vallalkozé kételes
azonban a hasznalatbavételi eljirds soran kozremikodni, annak sikere érdekében minden
segitséget megadni az elkésziilt munkarészek tekintetében, igy killonosen az engedélyezési-
és a szakhatésagok altal kért - a kivitelezéssel kapcsolatos - miiszaki dokumenticidkat és
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informAcidkat biztositani, az altaluk elrendelt munkakat sajat kéltségén elvégezni. A 4.2.
pont szetint a szerzdéses ar tartalmazza minden, a rendeltetésszerli hasznilatot biztositd
megvalésitishoz szilkséges munka ellenéetékét, igy a hasznalatbavételt eljiiris soran
felmeriilé munkakét is.

9. MINOSEGBIZTOSITAS

9.1.A Vallalkozé altal az épitési célra felbasznalt anyagoknak, épité és szereldipart
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelnnik a
vonatkozd eléirasoknak. Hzeken felil a Villalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi,
munkavédelmi, tizrendészeti és kornyezetvédelmi hatosagt eléirasokat is be kell tartania.

9.2. A sziikséges mindségtanisitissal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének Loltségei teljes egészében a Vallalkozdt terhelik. Ide értenddk a
prébaterhelések koltségei is, amennyiben azok a killén jogszabilyban meghatarozott
Normativ Dokumentumokban el§ vannak irva, vagy a Megrendelé iltal szolgaltatott
Mszaki Specifikicidban egyértelmlien meg van hatirozva ahhoz, hogy a Villalkozo
arajanlataban szcrepeltetni tudja. A Megrendeldnek joga van ezeken felill is elrendelni
vizsgalatokat, a Vallalkozo egyidejii értesitése mellett,

9.3. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyandja miatt van sziikség, és ez a
vizsgilat soran beigazolodik, eanck koltségei is a Vallalkozot terhelik.

9.4. A Villalkozé kételes a vizsgalathoz szikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhato
cgyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendels a kérdéses termek,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

9.5. A Vallalkozé kételezettséget vallal atra, hogy a minéségbiztositis tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkoz6itdl, beszallitditdl is megkoveteli. A velik kétendd szerzédésekben hasonld
értelmd feltételeket szab, és altaliban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erdsitésére és
a nem megfelelés kockazatinak csoklentésére torekszik.

1. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1. A Megtendeld képviseldje és a Villalkozo gy mikddnek egyttt, hogy a szerz6désnek
megfelels teljesitést (hatarid8k betartasa sth.) a masik fél részére lehetove tegyek.

10.2.  Felek sziikség szerint, de minimum hetente 1 alkalommal, egyeztetett idépontban
koopericiés éstekezietet tartanak, melyen koteles részt venni a kivitelezést irdnyitd mszaki
vezetd és szakagi vezetdk, a Megrendeld képviscldje (miszaki ellendt és/vagy projekt
menedzser). A koopericios éttekezleteken folyamatosan képviseltethett magat 2
Megrendel$ altal folyamatosan megbizott személy, illetve igény szerint tervezdk, szakértok,
vagy mas meghivottak. A het koopericiés egyeztetésekrdl a miszaki ellendr irasban
jegyzékonyvet készit, melyben rogzitésre keril az litemterv, a heti munkafizisok, tovibbi
teenddk, a 6.18. pont szernti egyeztetés, sth.

10.3.  SzerzddS felek megillapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a
Megtrendeld képviselSjének engedélyével torténhet. A Villalkozé a Megrendelot az
eltakards megkezdésének iddpontjardl hirom nappal koribban koteles értesitent. Az
értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd Megrendeld ipénye esetén koteles az eltakare
munkarészt feltarni.

10.4. A Telek szerz8déskotésnél képviseldi listat adnak at egymas részére. A listan a felek
képviseldi szerepelnek tgyintézési hatiskorikkel. A felsorolt képvisel6knck a
jogosultsiguk mértékéig joga van a masik fél képviselGje felé intézkedni.
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Mind a megrendel6i, mind pedig a vallalkozi lista a szerzédés mellékletét képezi.

10.5. A Vallalkozonak 4tadott tervek, dokumenticiék stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
haszndlhatok, tovibba tilos a Megrendels hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkake6] adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy
digitalisan rogzitett anyagot kozzétenni.

10.6. A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel ¢s petes
eljarissal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

10.7. A Villalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovibbi teljesiteni kell a MegrendelS helyszini vezetésének
utasitasait. Az eléirasok dutva vagy kismértékd, de ismétéds megsértése esetén a
Villalkoz6 kételes a Megrendelé felszolitisira az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérdl eltivolitani, és mas, alkalmas személyekkel potolni.

10.8.  Megrendeld jogosult jelen szerzddést egyoldali {risbeli nyilatkozattal barmikor
felmondani. A Villalkozo a szerzédésszerlen elvégzett munka és igazolt kéltségei
ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat a szerz3dé felek a felmondastél szamitott 15
napon belill kozosen felmérnek és egymassal elszamolnak.

10.9.  Megrendels a szerzédéstd] akkor is elallhat, ha a Vallalkozéval szemben csGdeljaras,
felszamoldsi eljirds, vagy végelszamols meginditisat kezdeményezték, ha a Véllalkozé a
céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan korilmény meriil fel, amely a szerzédés
rendeltetésszerd teljesitését nyilvinvalé médon meghitsitja. Ebben az esetben Megrendeld
a Villalkoz6 szerzédésszegésébdl eredd szerzddésben rogzitett szankeikat alkalmazhatja.

11. EPITESI NAPLO

11.1. A Vallalkozé, illetve alvillalkozdja a munkateriilet dtadis-dtvételétsl kezdve a kivitelezési
tevekenység befejezéséig c-épitési naplét koteles folyamatosan vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Villalkozé az e-fénaplét, az alvillalkozé az e-alnaplét az épitési munkateriilet
atvételekor az atvétel idépontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitSipari kivitelezési
tevekenyseg befejezését kovetden az épitési munkateriiletrd] levonulis idépontjanak
rogzitésével zarja le.

11.2. Az  elektronikus  épitési naplo ) készenlétbe helyezését az Orszagos Epitésiigyi
Nyilvantartis (a tovabbiakban: OENY) elektronikus épitési naplé alkalmazisi feliiletén
keresztil a Megrendels kezdeményezi.

11.3. Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani ugy, hogy minden munkavégzési
napon torténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem torténik, napi jelentés nem szikséges,
viszont ezt a tényt - a virhaté munkafolytatisi nap megjelolésével - az utolsé
munkavégzési napon be kell jegyezni.

11.4. Az épitGipari kivitelezési tevékenység résztvevéi egymast az elektronikus épitési naploba
toreénd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet
erint  veszélyhelyzetckidl, tényekrdl és  kériilményekrdl, amelyek a kivitelezési
szerzGdesen alapuld  kotelezettségeik  szerzdésszerl teljesitését  befolyasoljik vagy

veszélyeztetik.
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11.5. Az épitési naploba a bejegyzéste jogosultak a koribbi bejegyzésckre cllenészrevételt
tehet, illetve a bejegyzések tudomasulvételét bejegyzésével igazoljak.

11.6. A kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot
a)a miszaki ellendr, valamint
b) alvillalkozoi elektronikus épitési naplé esetén a Vallalkozd felelds miiszaki vezetdje
folyamatosan ellendtzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogziti.

11.7. Az elektronikus épitési naploban koteles haladéktalanul kézélni
a) a Vallalkoz6 a Megrendelével a potmunka mitszaki szitkségességét,
b) a Megrendels a Villalkozoval a poétmunka igényét.

12. ALVALLALKOZOK

121.A Villalkozd a jelen szerzddeés szerinti kotelezettség  teljesitésére  alvallalkozot,
kozremiikodot a Kbt 138. § (1)-(5) rendelkezésel szerint vehet igénybe. Megrendelo az
alvillalkozdi teljesités sordn a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével jir cl..

12.2. Villalkoz6 jogosult a munkavégzéshez alvallalkozo igénybe vételére, azonban alvallalkozd

;;;;;

12.3. Szerz6d6 felek a Kbt 138. § és 139 § szakaszainak megfelelGen rogzitik, hogy:
A szerzédést a Vallalkozonak kell teljesitente. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
szerzOdés teljesitése soran az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg
a Villalkozoi sajat teljesitésének aranyat.

A Villalkozo felek személye csak az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha 2 Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmi
szerz8déses rendelkezés alapjin a jogutodlas projckttarsasag vagy a teljesités brztonsaga
érdekében ilyen szerzddéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyGjtd jogt
személy vagy az altala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz8dd fél személyében bekdvetkezd jogutodlas a jogi személy atalakulasanak,
egyesilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodiassal megsziinés mas esetének kovetkezménye,
vagy olyan tészleges jogutddlis etedményeként kévetkezik be, ahol egy gazdasagl
egységként miikods teljes uzletdg (a hozza tartozd szerzGdésekkel, eszkozokkel és
munkavallalokkal) — nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet
clldts teljes szervezeti egység — atrubdzasra keril a jogutddra, vagy az eredeti szerz6dé
felre vonatkozo fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerzodés atruhazasra,

c) ha a szerz6désbe 1épS jogutod nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok
hatilya alatt, — a Villalkozdra irinyadé szabilyok szerint, a 138. § (2)—-(4) bekezdésének
alkalmazdsival — megfelel a kozbeszerzési eljirisban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutddlis nem e térvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza

12.4.A Vallalkozd a kovetkezd, az ajinlat benydjtasakor mdr ismert alvallalkozokkal kot
szetzOdést, az alibbi feladatrészre (amennyiben Vallalkozo alvallalkozét von be a

teljesitésbe):

Cégneév: -
Székhely:-
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Cégjegyzeckszam: -
Elvégzends feladat:-

125.A Villalkozé a kévetkezs, szakemberek — azok végzettségére, képzettségére —
rendelkezéstre allisara vonatkozd kévetelmény és/vagy a relevans szakmai tapasztalatot
igazolé referenciakra vonatkozé kovetelmény teljesitését vallals gazdasagi szereplével kot
szerzodést, az alabbi feladatrészre (amennyiben Vallalkoz6 alkalmassig igazolisaban részt
vett szervezetet von be a teljesitésbe):

Neév:-
Lakcim:-
Elvégzends feladat:-

Cégnév: -

Székhely:-
Cégjegyzékszam: -
Elvégzendd feladat:-

12.6. Az alvallalkozéi szerzédéseknek meg kell felelnitk a Kbt 138. § (5) bekezdés
kikotéseinek.

12.7. Az ajanlattevéként szerz6dS fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolisiban részt vett
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni,
valamint kételes a teljesitéshe bevonni az alkalmassig igazolisihoz bemutatott
szakembercket. B szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy
helyettik akkor vonhaté be miés (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlds eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 4 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a kozbeszerzési
eljirdsban az adott alkalmassigi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az
ajanlatkérd szikitette az eljirashan részt vevd gazdasagi szereplk szamit, az eredeti
szervezctekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kovetelménycknek, amelyeknek az ajanlattevként szerz6d6 fél a kozbeszerzési cljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

12.8. MegrendelS vagy a nevében eljir6 személy (szervezet) a szerzdés teljesitése sorin az
cpitési napl6 adatai alapjan kételes ellendtizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesz részt. Az a szervezet, amelynek
adatait az ajinlattevé vagy részvételre jelentkezd a gazdasagi és pénziigyi alkalmassig
igazolisihoz felhasznilja, a szerz6dés teljesitése soran a Polgari Torvénykonyvedl szolé
2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel
az ajanlattevd teljesitése azon részének elmaradasaval vagy hibds teljesitésével
osszefiggesben az ajanlatkérdt ért kar megtéritéséért.

13, MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

13.1. Felek répzitik, hogy jelen szerzédés 1. pontjaban meghatirozott kiviteli munkét
Villalkozo szakaszos atadis-itvételi eljdras keretében adja at Megrendeld részére.
Az atadas-atvételi eljards szakaszait a jelen szerzédés 1. szdmui melléklete a kiviteli
utemterv tartalmazza.
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13.2. Az 4tadas-atvétel célia annak megallapitdsa, hogy a Villalkoz6 iltal elvégzett kiviteli
munka teljesiti-e az clézetesen megfogalmazott és rogzitett miiszaki kovetelményeket, az
érvényben 1évé szakhatdsigi clbirdsokat, megfelel-e a jelen szerzédésben irt egyeb
kévetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerl haszndlatra.

A szerz6dés targyanak kirveszélye az adott Gtemtervben meghatirozott teriiletre
vonatkozdan a hiba-és hisnymentes mdiszaki Atadas-dtvétel lezarisanak napjat kovetden
szall at.

13.3. A miszaki dtadds-Atvételi eljaras magaban foglalja a:
— megtekintést,
—  szemlét,
—  bejarast.

13.4. Az adott {itemtervben szeteplé munkaterilette vonatkozd atadas-dtvételi eljaras
résztvevoit a Villalkozd kezdeményezésére a Megrendelé/Miszaki ellendr hivia dssze. A
Kivitelezd készre jelentés alapjan (Miiszaki ellendt) megszervezi és Gsszehivia a helyszini
4tadas-atvételi eljdrist a Tetvezével kozremilkodve a munkaszervezési szabilyzat
rendelkezéscinek megfeleléen, a sziikséges szakhatosigok bevondsaval,

13.5. Az atadis-dtvételi eljardsrol az épitSipari kivitelezést tevékenységrdl szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdései szerinti jegyzdkonyvet kell felvenni.

13.6. Az eljiris sorin a Vallalkozdnak igazolnia kell, hogy

- a munka a szerzddés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelmeényeknek és
a hatésagi eldirasoknak, valamint - csetleges menetkozben elrendelt — a
megrendeldi modositasoknak megfeleléen hiany- €s hibamentesen elkészult;

- rendelkezésre allnak az eljarist megeléz6 alkalmassagi és minéségi vizsgalatok
bizonyitvinyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és iizembehelyezési engedély kiadisiban érdekelt szakhatdsagol
nem latnak okot az engedély megtagadasira;

- a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

13.7. A Vallalkozénak termékfelelésség-vallalisi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett
anyagok, szetkezetek, berendezések, munkarészek megfelelGsségére, valamint az elvegzett
munkak szakszerliségeére.

13.8. A Vallalkozé az atadds-dtvételi jegyzSkonyv alairasaval egyidejileg koteles atadni
Megrendeldnek az dtadasi dokumenticiot 3 példinyban papiralapon és egy elektronikus
(CD/DVD) viltozatban.

Az atadasi dokumentacio tartalmazza az dtaddsi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvaldsult Allapotinak miszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat, magyar
nyelven:

-~ gépkonyv,

- karbantartasi ¢s kezelési utasitas,

~  mindSségbiztositist jegyzokonyv,

- mérési jegyzékonyvek,

- sziukséges mindségvizsgalat jegyzdkonyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatas,

- tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatok,

- épitési naplok masolata,
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- a koztemkods alvillalkozok listaja a lényeges adatoklkal,
- ajotallisi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama),
- butorokra vonatkozd iratok.

A sikertelen atadas-atvételi eljirdsok kéltségei a Vallalkozot terhelik.

13.9. Amennyiben Megrendelé a miszaki 4tadas-atvételi eljdras soran hibak, hidnyok,

hianyossigok kijavitasat kéri, a miszaki atadds-tvételi jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a
kijavitds hatdridejét, valamint a kijavitdsért és az dtvételést felelss személy megnevezését,
Ha hidnypotldsi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készilt, akkor azt a
févallalkozo kivitelezdnek ala kell irnia.

Villalkoz6 felelés miiszaki vezetSje a mennyiségi és mindségi hibik, hidnyossigok
Idjavitdsat kévetben atadja a szerzddésben vallalt és clvégzett tevékenységet tartalmazd
teljesitesi Osszesitét a miszaki ellenérnek.

A miszaki atadds-dtvételi eljardson felmeriilt és jegyzSkonyvbe vett hibak, hianyossagok
kijavitdsat kovetden kidllitott Villalkozo teljesitéshez kapcsolodd — teljesitésigazolis
alapjat a miszaki igazolds képezi. A miszaki ellenér Vallalkoz6 teljesitésének ellenbrzését
kovetben teljesitésigazolast allit ki a miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatirozasarol, az clvégzett ¢pitSipari kivitelezési tevékenység —mértékérdl,
mennyiségerol és mindségérdl, a teljesités idSpontjardl és a szamlizhatd Gsszegrdl (mely
esetlegesen a 15.3. pontban foglaltak szerint a kothér 8sszegével csokkenhet).

13.10. A muszaki dtadds-dtvételi eljarason felmeriilt és jegyz6kényvbe vett hibak, hidnyossigok
ldjavitdsit, ¢és a muszaki ellendri teljesitésigazolds kézhezvételét kovetSen a Vallalkozd
Megrendeld birtokdba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja a 191/2009. Korm.,
rendelet 33. §-ban foglalt iratokat.

Jelen szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

- a Vallalkoz6 a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatirozott munkat szerz6dés szerint, az
¢rvényes hatosagl, jogszabalyi, szabvanyi és cgyéb miiszaki el6irasoknak megfeleléen
mindéségben ¢és a jovihagyott kiviteli tervdokumenticidban és a kivitelezési megrendel6i
utemtetvben meghatirozottak szerint maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszer(
hasznilathoz, mikédéshez szikséges feltételek biztositasaval,

Villalkoz6 a sikeres végsé miszaki atadds-dtvételéi eljaras lefolytatasahoz szitkséges atadasi
(muszaki, pénziigyi és mindség-bizonylatoldsi) dokumenticiét a miszaki ellenétnek, a
hasznilatba  vételi engedély —megkéréséhez szitkséges dokumentumokat pedig
Megrendelonek atadta és

a szerzOdésben foglale munka befejezését a Villalkozd irisban készre jelentette és a
Megrendelé a munkat a kitlzott miszaki atadis-atvétel idépontjaban hidny és hiba
mentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten dtvette.

a villalkozasi dij maradéktalanul megfizetésre keriilt,

Villalkozo a jotallasi kotelezettségeit teljesitette.

13.11. A végsS atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil a munkat a 13.1. pontban

foglaltak szerint Gjbol meg kell vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti
el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Villalkozot.

13.12. Vallalkoz6 a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja,

az épités kornyékeét rendezett allapotban adja it.

K?‘\ 17




14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG A KIVITELEZES VONATKOZASABAN

Jotallasra vonatkozd kotelezd jogszabalyok:

- Az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkozé kotelez6 jotallasrol szol6 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendeletet

- A lakasépitéssel kapesolatos kotelezd jotallastol sz616 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletet

- Az egyes javitd- karbantarté szolgiltatdsokra vonatkozé kotelezd jotillasrdl sz016 249 /2004,
(VIIL 27.) Korm. rendeletet.

A Villalkozé a 60 honap jotallas keretében garantalja:

-~ valamennyi, jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

- az dltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesttmény
szerkezet és kivitel szempontjabdl érvényes magyar szabvinyoknak és elbirisolnak
megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

- az épitési munkak szakszerd ¢és hibitlan elvégzését, a vonatkozd szabvinyoknak és
eléirasoknak betartasat.

- A Megrendelé jogit, hogy a szavatossagi igényét a vallalkozdsi szerzédés keretében
elvégzett munkik tckintetében a teljesitéstSl szamitott 60 hoénapon belill, tartds
fogyasztista rendelt dolgok esctében 60 hénapon belil érvényesithesse, kivéve azon
esctekben, ahol az eldirt kotelezd alkalmassigi 1d6 60 honapnal hosszabb.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

15.1. Amennyiben a Vallalkozd a véghataridét — neki felrdhatéan — késedelmesen teljesiti, tgy
Megrendeld — a szerzGdésszegésbdl fakadd egyéb igényein tal — késedelmi kotbeérre
jogosult. Késedelmi kothér mértéke késedelmes naptari naponként a nettd villalkozdt di
0,1%-a.

15.2. A kotbérfizetési kotelezettség maximuma 10 késedelmes napra juté Osszeg. Ennek
elérését kovetéen a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal irisban
felmondani.

15.3. Amennyiben a Villalkozé nem a miszaki tartalomnak megfelcléen, azaz hibasan teljesit,
Ugy Megtendelé — a szerzddésszegésbdl fakadd egyéb igényein til — a hibads teljesités
kijavitasat, kicserélését kérheti. Villalkozdt a hiba kijavitdsiig naptiri naponta a
megajinlott mérték késedelmi kétbér fizetésének kotelezettsége terhelt.

15.4. A kotbérfizetési kotelezettség maximuma 10 késedelmes napra jutd Osszeg. Fnnek
elérését kovetGen a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal irasban
felmondani.

15.5. Amennyiben a szerzddés teljesitése a Villalkozdnak feledhatéan meghiusul, akkor a netto
vallalkozdi dfj 30%-dnak megfeleld dsszeplt meghidsulasi kotbér fizetésére koteles.

15.6. Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kothért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kithér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

15.7. Megtrendeld a kotbérigényét frasban kételes kézéini a Vallalkozéval, killon megjeldlve
annak jogalapjat és Osszegét. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozd koteles
kilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendel$ kovetelését. Amennyiben a Vallalkozoé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeritlenil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd
kirokat, kéltségeket, elmaradt hasznokat.
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15.8.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Felek megillapodnak abban, hogy Megrendel§ jogosult az esedékessé valt, elismert
kotbért a még ki nem egyenlitett szimla ellenértékébél levonni, amennyiben a Kbt. 135. §
(6) bekezdésében rogrzitett feltételek fennallnak. A késedelmi és hibas teljesitési kotbér
fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités aldl.

FELMONDAS, ELALLAS

Megrendel6 a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenden az alibbi esetekben jogosult a
szerz6déstol azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:

a) a Villalkozé a munkat a munkateriilet atadisit kévetd 10 napon beliil nem kezdi el;

b) a Villalkozé dltal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

¢) a Villalkozo ellen felszamolasi eljirist kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo
vegelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a Villalkozd
érdekkorében, mely a szerzGdés teljesitését meghiusithatja;

d) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyonaban olyan jelentGs
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendel megitélése szerint a jelen szerzédésben
meghatarozott kételezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e) amennyiben a megitélt forras rendelkezéste allisinak véghataridejéig nem kerilt sor
a sikeres muszaki atadas-atvétel lezarasara.

Megrendeld a jelen szerzédést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idével, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatdsigi kényszer (az épitGipari kivitelezési
tevekenyseg hatosig részérdl torténd ledllitisa, amely a Vallalkozé érdekkorén belil
merdl fel) okot ad.

A 16.1. a), b), ) pontjaban és 11.2. pontban foglalt esetekben Megrendel jogosult a a
15.3 pont szerinti kothér és az azt meghaladd kiranak érvényesitésére.

A szerzodés felmondasa esetén a Villalkozd a mdr elvégzett munkijanak megfelels

villalkozoi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem 1éphet fel a Megrendelével szemben,
amennyiben a felmondasta okot ad6 esemény Villalkoz6 hib4jabél kévetkezik be.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisardl
gondoskodni tudjon -, ha:

- a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

- a Vallalkoz6  kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall 2 Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel

A Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a
szetzOdéstdl elallhat, ha:
a) feltétlendl szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141.
§ alapjan 1) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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16.7.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.

18.1.

18.2.

b) a Vallalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy a Vallalkozo
szerz8d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az BUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsiga az EUMSZ 258.
cikke alapjin inditott eljirdsban kimondta, hogy az Durdpai Unié jogibol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegts tortént, és a birGsig altal
megillapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzSdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elillni, ha a szerzddés megkdtését kovetben jut tudomdsira, hogy a Villalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljdras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

TITOKTARTAS

Felek a jelen szerzddéssel kapesolatosan kélesénésen kijelentik, hogy a teljesites sordn
tudomésukra jutott minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megotiznek,
ezeket a masik fél elézetes, {rdsbeli hozzajirulisa hidnyiban nem hozzak nyilvanossagra
vagy illetéktelen harmadik személy tudomdsira. Vallalkozé a birtokaba keriilt
informacidkat kizardlag a jelen szerzédésben meghatirozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktattasi rendelkezésck megszegése esetén Megrendeld jogosult
a jelen szerz8dést azonnali hatdllyal felmondani. Az elillis nem zirja ki 2 titoktattasi
kotelezettség megszegésére irdnyadd egyéb polgar- vagy biintetdjogi szankcidk
alkalmazasat.

Vallalkozé villalja, hogy tzled titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatdst a jelen
szerzédés 1ényeges tartalmdrd). Villalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomisul veszi,
hogy nem mindsil uzled titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvinossigra hozataldt kulén torvény kézérdekbél elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzddés a Kbt 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekd adatnak minésul.

VITAS KERDESEK RENDEZESE

Villalkozonak és Megrendeldnek meg kell tennie mindent annak érdekeben, hogy
kozvetlen targyalisok dtjin rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottiik a szerz6dés keretében vagy a szerzddéssel kapesolatosan felmeriilt. Minden, a
szerzGdés megkdtése utin felmeriild, a szerz6dés teljesitését akadilyozd kériilményrol a
felek kolesonosen kotelesek egymist thjékoztatni. Felek a szerzbdéses jogviszonyukbél
keletlcezd vitajuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe medidtori kdzremiikodést,
illetve jogvitajukat eseti, vagy allandé valasztott birdsdg elé nem terjesztik.

Ha a Felek kozott 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerz8dés alapjin vagy
czzel sszefiiggésben keletkezett vita rendezésére irinyuld kozvetlen targyalisok, gy a
jogvitat birdi uton rendezik.

Felek az esetleges jogvitik vonatkozasaban perértéktdl fiiggden a Megrendeld székhelye
szetinti birésag kizarolagos lletckességét kotik ki,
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19,

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

1.

EGYEB RENDELKEZESEK

Felek kéz6s megegyezéssel, irdsban barmikor modosithatjak jelen szerzédést, a Kbt.
141. §-dban foglaltaknak megfelelGen.

Vallalkozo villalja, hogy jelen szerz6dés aliirisival az addzas rendjérdl sz6lé 2003, évi
XCIL torvény 36/A. §-aban foglaltakrdl tijékoztatja alvallalkozét a vele kotendd
szerzOdésben.

Felek tudomasul veszik, hogy a Villalkoz6 a kozbeszerzési cljarasban ajanlatiban,
részvételi jelentkezésében, hianypétlasiban, valamint a IKbt. 72. § szerinti indokolasaban
clkulonitett médon elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazo iratok nyilvanossigra hozatalit megtilthatta, Az tzleti titkot tartalmazd
iratokat gy kell elkésziteni, hogy azok az informiciés onrendelkezési jogtdl és az
informaciészabadsigrol sz6lé 2011, évi CXIL torveny 27. § (3) bekezdésére figyelemmel
kizirolag olyan informaciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvinossigra hozatala az iizleti
tevekenység végzése szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna, tovibbid ne
tartalmazzanak a IKbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk.,
tovabba a vonatkozo jogszabilyok rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyontél sz6lé 2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil. Felek rogzitik,
hogy a Villalkoz6 jelen szerz6dés megkétésével egyidejtleg a Megrendeld rendelkezéstre
bocsatotta az dllamhdztartasrdl szolé 2011, évi CXCV. torvény 55. § b) pontjiban
megjelolt adatokat. Villalkozd tudomasul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendels az
allamhaztartdsrol 52616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan a jelen
szerzOdésbdl szarmazo kovetelések eléviiléséig jogosult kezelni,

Jelen szerz6dés azon a napon 1ép hatalyba, amely napon Megrendeld értesiti Vallalkozot
arrol, hogy a jelen szerzédés fedezetéiil szolgalé pénziigyi forrds Megrendeld
rendelkezésére all (felfiiggesztd hataly).

Amennyiben jelen szerz6dés megkotése idején Megrendel a megfelels pénziigyl
fedezettel rendelkezik, a jelen pontban meghatirozott értesitést a szerzGdés
megkotésével egyidejlleg, irasban kozli Vallalkozé felé.

Amennyiben Megrendelé megfelel6 pénziigyi fedezettel megfelels idén belil (amely
idén belill a szerzédés szerinti feladatok még ésszerten elvégezhetdk) nem rendelkezik,
ezen tény Megrendelé részérdl  érdekmilisnak  mindsiilhet, melyre tekintettel
Megrendel6 a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapjan élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti

clallasi jogaval.

Jelen szerzédés mellékletei a szerzédés clvalaszthatatlan részét képezik, a szerzédés
csak azokkal egytitt érvényes.

sz, melléklet: pénziigyi-szamlazdsi itemterv

2. sz. melléklet: engedélyezési szintli tervek (A szerzédés részletes miszaki tartalma)
3. sz. melléklet: ajanlat, melynek tésze a bedrazott kéltségvetés
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4. sz melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, kiegészito tajékoztatasok
5. sz melléklet: épitési napléban bejegyzeéste jogosultak névjegyzeke
6. sz melléklet: Megrendeld és Vallalkozo képvisclinek listaja

A Felek a jelen szerzédéstiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezd cégszetl alairasukkal
ligak el.
A szerzédés 4 egyméssal tartalom és forma szerint mindenben cgyezd példanyban készult,

amelybél 3 (hirom) példiny Megrendelot, 1 (egy) példiny Vallalkozot illet.

Szenna, 2018, januar 29.
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